CV. KARYA PRIMA PONDASI

Jl. Pipit I No. 5 Rajawali Palembang - 30113
Telp. (0711) 361726 - 367730 - Fax. (0711) 357858
email : cv.kpp_plg@yahoo.com

GENERAL CONTRACTOR - LEVERANSIER & PERDAGANGAN UMUM

Nomor : 144/Pen/KPP-I/XI/2019
Lamp : –
Perihal : Penawaran Harga

Palembang, 02 November 2019

Kepada Yth,
PT. Bina Pemuda
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya Pekerjaan Pemancangan Spun Pile/Pipe pile Ø 600mm untuk Proyek Sungai keramasan musi 2, maka dengan ini kami memberikan penawaran harga sbb :

a) Pemancangan Spun Pile/Pipe Pile Ø 600mm (Permeter Angkat)
Volume : 28 titik x 38 m' = 1.064 m'
b) Pengelasan Spun Pile/Pipe Pile Ø 600mm (Perjoint)
c) Unloading & Distribusi Spun Pile/Pipe Pile Ø 600mm (Permeter Angkat)
d) Mobilisasi & Demobilisasi Crane Pancang & Accessories

Harga Borongan
Rp. 300.000.000,-/LS

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Harga tersebut diatas belum termasuk PPN 10 %.
b. Harga tersebut diatas tidak termasuk pekerjaan PDA test dan penumbukkan tiang pada saat PDA test.
c. Satuan Volume pemancangan adalah per meter tiang yang diangkat (permeter angkat).
d. **Harga bersifat Lumpsum, jika ada pengurangan volume pekerjaan akan tetap dikenakan sesuai dengan harga borongan, tapi jika ada penambahan volume pekerjaan maka akan diperhitungkan kembali sesuai harga Permeter angkat.**
e. **Keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena faktor internal yang diakibatkan oleh Pihak Owner / pemberi kerja Seperti: Lahan dan lokasi belum siap , perubahan jadwal / gambar , masalah perizinan , keterlambatan Suplay material dsb akan menjadi tanggung jawab pemberi kerja ,terhadap idle pekerjaan akibat faktor tersebut akan dikenakan standby charge alat dan SDM.**
f. Lokasi / Lahan siap pancang.
g. Perhitungan daya dukung tiang pancang dan data calendering pemancangan dibebankan ke pemberi kerja.
h. Alat bantu meating landasan crane berupa kayu gelam, batang kelapa, dll menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
i. Bila koodisi lahan membutuhkan penimbunan dalam mendukung pekerjaan pemancangan, maka penimbunan lahan / tanah menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
j. Segala Perizinan dari Pemda atau Dinas Perhubungan, Sosialisasi keamanan setempat dan lingkungan termasuk premanisme merupakan tanggung jawab pemberi kerja,termasuk pengawalan izin masuk dan keluar alat ke lokasi Proyek (apabila ada) merupakan tanggung jawab pemberi kerja.
k. Keamanan alat pancang dan pemondokan crew pancang di proyek merupakan tanggung jawab pemberi kerja.
l. Komplain pihak ketiga akibat pekerjaan tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemberi kerja.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
CV. Karya Prima Pondasi

Teddy Jonathan
Direktur